ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Obra**
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE HOMOLOGAÇÃO - PAJÉ JOSÉ GALÉ- NORMANDIA/RR

**Bancos**
SINAPI - 03/2024 - Roraima
SBC - 04/2024 - Roraima
ORSE - 02/2024 - Sergipe

**B.D.I.**
Padrão - 23,54%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado: 0,00%

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | | | | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 1 | | 27.931,10 | 7,62 % |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 51.704,50 | 14,10 % |
| 3 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | | 1 | | 15.292,44 | 4,17 % |
| 4 | PAREDES | | 1 | | 40.794,03 | 11,13 % |
| 5 | COBERTURA | | 1 | | 53.923,99 | 14,71 % |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | | 1 | | 66.954,60 | 18,26 % |
| 7 | ESQUADRIAS | | 1 | | 28.942,31 | 7,90 % |
| 8 | PINTURA | | 1 | | 23.984,90 | 6,54 % |
| 9 | BANHEIROS/ LOUÇAS E METAIS | | 1 | | 4.094,74 | 1,12 % |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | | 28.855,89 | 7,87 % |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | 1 | | 5.528,34 | 1,51 % |
| 12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | 1 | | 811,27 | 0,22 % |
| 13 | DIVERSOS | | 1 | | 15.381,29 | 4,20 % |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS | | 1 | | 2.374,94 | 0,65 % |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 296.759,26 |
| Total do BDI | 69.815,08 |
| Total Geral | 366.574,34 |

Felipe de Melo Medeiros Silva
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920967329

CNPJ 04.056.222/0001-87
Rua Manoel Amâncio nº 03 – Centro – Normandia-RR
CEP: 69.355-000



PREFEITURA DE NORMANDIA FLS. 44