RATEIO DE CUSTOS COMUNS E QCI POR FONTE DE RECURSO

Meta 1 – Cobertura (recurso do repasse) | Meta 2 – Piso e complementos (recurso próprio).

1. DADOS DO INVESTIMENTO

Dado	Valor (R$)	Observação
Valor do repasse (limite da Meta 1)	R$ 597.000,00	Valor aprovado no plano de trabalho / plano de ação
Custo direto da Meta 1 – COBERTURA (sem custos comuns)	**489.323,63**	Soma dos grupos da cobertura: fundações dos pilares, estrutura, telhamento, calhas, pintura etc. (com BDI)
Custo direto da Meta 2 – PISO E COMPLEMENTOS (sem custos comuns)	**141.171,64**	Soma dos grupos do piso, alambrado, arquibancada, elétrica, hidráulica etc. (com BDI)
Proporção de custo direto (base do critério 'Custo direto')	**77,61%**	Meta 1: 77,61% | Meta 2: 22,39%

2. CUSTOS COMUNS E CRITÉRIO DE RATEIO

Custo comum	Valor total (R$)	Critério de rateio	Parâmetro Meta 1	Parâmetro Meta 2	% Meta 1	Meta 1 – Cobertura (R$)	Meta 2 – Piso (R$)	Justificativa do critério (gerada automaticamente)
Administração local	R$ 35.455,21	Custo direto			77,61%	R$ 27.516,58	R$ 7.938,63	Rateado proporcionalmente ao custo direto de cada meta (77,61% para a cobertura).
Serviços iniciais (canteiro, tapume, placa, limpeza do terreno etc.)	**66.328,14**	Custo direto			77,61%	R$ 51.476,88	R$ 14.851,26	Rateado proporcionalmente ao custo direto de cada meta (77,61% para a cobertura).
Transporte de materiais	**46.739,93**	Custo direto			77,61%	R$ 36.274,58	R$ 10.465,35	Rateado proporcionalmente ao custo direto de cada meta (77,61% para a cobertura).
Serviços finais (limpeza final, placa de inauguração)	**1.990,96**	Custo direto			77,61%	R$ 1.545,17	R$ 445,79	Rateado proporcionalmente ao custo direto de cada meta (77,61% para a cobertura).
TOTAL DOS CUSTOS COMUNS	**R$ 150.514,24**				**77,61%**	**R$ 116.813,21**	**R$ 33.701,03**	

3. QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Meta	Custo direto (R$)	Custos comuns rateados (R$)	Total da meta (R$)	% do total	Repasse (R$)	Recurso próprio (R$)	Situação
Meta 1 – Cobertura	R$ 489.323,63	R$ 116.813,21	**R$ 606.136,84**	77,61%	**R$ 597.000,00**	**R$ 9.136,84**	**Cobertura passa do repasse em R$ 9.136,84 – complementar com recurso próprio (contrapartida).**
Meta 2 – Piso e complementos	R$ 141.171,64	R$ 33.701,03	**R$ 174.872,67**	22,39%	**R$ 0,00**	**R$ 174.872,67**	Executada integralmente com recurso próprio (fora do objeto do repasse).
TOTAL DO INVESTIMENTO	**R$ 630.495,27**	**R$ 150.514,24**	**R$ 781.009,51**	**100,00%**	**R$ 597.000,00**	**R$ 184.009,51**	**Repasse: 76,44% | Recurso próprio: 23,56%**

4. JUSTIFICATIVA DO RATEIO

Os custos comuns da obra (administração local, serviços iniciais, transporte de materiais e serviços finais), no valor total de R$ 150.514,24, foram rateados entre a Meta 1 – Cobertura, executada com recurso do repasse, e a Meta 2 – Piso e complementos, executada com recurso próprio do município, conforme os critérios indicados no quadro de rateio. Do total, R$ 116.813,21 (77,61%) foram atribuídos à Meta 1 e R$ 33.701,03 à Meta 2. O valor da Meta 1 é de R$ 606.136,84, dos quais R$ 597.000,00 com recurso do repasse e R$ 9.136,84 com recurso próprio a título de complementação. A Meta 2, no valor de R$ 174.872,67, será integralmente custeada com recurso próprio. Os mesmos percentuais serão aplicados nos boletins de medição, de forma que o repasse custeie apenas a parcela correspondente à cobertura.